

Informationen zum Bauvorhaben

Bauvorhaben:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Projekt-Nr.:

Bauherr:

Abweichender Ansprechpartner:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Bearbeitungsstand des Bauvorhabens:

Planungsphase

Ausführungsphase

Baubeschreibung:

Abbruch

Umbau

Neubau

Sanierung

Baukosten:

(KGR 200/300/400/500)

geplante Bauzeit:

geplanter Baubeginn:

Unterlagen anbei:

Lageplan

Schnitte

Grundrisse

Ansichten

Altlasten:

Bodenkontamination

Gebäudeschadstoffe

Kampfmittel

nicht bekannt

vermutet

vorhanden

Untersuchung liegt vor

festgestellt

ja

nein

ja

nein

Unterlagen zur SiGe – Koordination

- SiGe-Plan aus Planungsphase
- Arbeits- und Sicherheitsplan (nach DGUV Regel 101-004)
- Baustellenordnung
- Unterlage für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage

vorhanden

nicht vorhanden

Grundleistungen gemäß BauStellV durch ibag

- Zuarbeit Planungsphase
- Zuarbeit Ausschreibung
- Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
- Vorankündigung bei der Arbeitsschutzbehörde
- Erstellung allgemeine Baustellenordnung
- Erstellung Unterlage für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage

erwünscht

nicht erwünscht

Besondere Leistungen gemäß BauStellV durch ibag

- Erstellung projektspezifische Baustellenordnung
- Flucht- und Rettungswegeplanung für die Baustelle während der Bauphase

Begehungsintervall Baustelle

wöchentlich

2x im Monat

1x im Monat

Besonderheiten auf der Baustelle

.....

.....

Ort, Datum

Unterschrift

(Bitte ausgefüllt zurück an info@ibag-seedorf.de oder Fax 04555-1332)